

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа
субсидий на иные цели на 2023 год
от «31» мая 2023 года № 4/Ш-2.1
г. Петропавловск-Камчатский

«07» августа 2023 года

№ 3

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, которому как получателю средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Гореликова Максима Игоревича, действующего на основании Устава Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 им. А.М. Горького» Петропавловск-Камчатского городского округа, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Учреждения Матвеевой Ларисы Анатольевны, действующего (ей) на основании Устава Учреждения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидий на иные цели от 31.05.2023 № 4/Ш-2.1 (далее-Соглашение, Субсидия) , заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.


1. Внести в Соглашение следующие изменения:
 - 1.1 Приложения 1, 2, 3, 4,5, 6 к Соглашению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения
6. Подписи Сторон

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 им. А.М. Горького» Петропавловск-Камчатского городского округа

Начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 им. А.М. Горького» Петропавловск-Камчатского городского округа



М.И. Гореликов



Л.А. Матвеева

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ

№ п/ п	Наименование субсидии	Цели (направление расходования) субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации)			Размер Субсидии (сумма), руб.
			код главы	раздел, подраздел	целевая статья	2023 год
1	Субсидия на содержание , капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг	905	0709	0110808060 11.00.00	1 562 980,00

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 им. А.М. Горького» Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование Учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

№ п/п	Наименование субсидии	Цели (направление расходования) субсидии	Код расходов по бюджетной классификации Российской Федерации			Сроки перечисления субсидии		Размер Субсидии (Сумма), руб	
			код главы	раздел, подраздел	целевая статья	не ранее (дд.мм.гг)	не позднее (дд.мм.гг)		
1	Субсидия на содержание , капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг	905	0709	0110808060 11.00.00			2023 год	
		Обоснование затрат:							
		Текущий ремонт кровли актового зала				01.08.2023	31.08.2023		700 000,00
		Проведение инструментального обследования здания				01.08.2023	31.08.2023		350 000,00
		Строительный контроль (технический надзор) за объектом: текущий ремонт кровли актового зала				01.08.2023	31.08.2023		14 980,00
		Разработка проектно-сметной документации по усилению несущих конструкций подвального помещения (для устранения последствий землетрясения 3.04.2023)				01.08.2023	31.08.2023		498 000,00
Итого по коду БК:			905	0709	0110808060 11.00.00			1 562 980,00	

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Наименование Учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 им. А.М. Горького» Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование Учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Направление расходов					Результат предоставления субсидии	Ед.изм.	Плановые значения результатов предоставления Субсидии
Наименование субсидии	Цели (направление расходования) субсидии	Код расходов по бюджетной классификации Российской Федерации					2023 год
		код главы	раздел, подраздел	целевая статья			
Субсидия на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг	905	0709	0110808060 11.00.00	Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями	учреждений	1

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления Субсидии на иные цели и об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели
по состоянию на _____

№ п/п	Реквизиты Соглашения, заключенного между муниципальным учреждением и главным распорядителем (номер, дата)	Наименование субсидии	Цели (направление расходов) субсидии	Сведения об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели (руб.)				Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на иные цели				
				Размер субсидии	Поступило средств субсидии	Произведено расходов с начала года	Остаток неиспользованных средств	Результат предоставления субсидии	Единица измерения	Плановые значения результатов предоставления субсидии	Фактическое значение результатов предоставления субсидии	Отклонения
1.	№ 4/Ш-2.1 от 31.05.2023	Субсидия на содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг	1 562 980,00				Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями	учреждений	1		

**ПЛАН
мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии
на 2023 год**

Наименование результата предоставления Субсидии, контрольные точки	Единица измерения	Плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки 3	Плановый срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки на текущий финансовый год 4
1	2	3	4
Результат предоставления Субсидии : Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями	учреждений	1	31.08.2023
Контрольная точка 1: заключено Соглашение на предоставление Субсидии на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг	единиц	1	20 мая -31 мая 2023
Контрольная точка 2: заключено Дополнительное соглашение к Соглашению на предоставление Субсидии	единиц	3	12 июня -10 августа 2023
Контрольная точка 3: заключены гражданско-правовой договоры на проведение работ с подрядными организациями	единиц	4	01 июня -30 июня 2023
Контрольная точка 4: работы завершены, документы предоставлены на согласование и оплату выполненных работ	единиц	4	01 августа -31 августа 2023

1 Указываются наименования результатов предоставления Субсидии и соответствующие им наименования контрольных точек. Под контрольной точкой понимается каждое событие, отражающее срок завершения мероприятия по получению результата предоставления Субсидии.

2 Графы 2-3 рекомендуется формировать в случае, если контрольные точки имеют измеримые значения, при этом в графе 3 устанавливаются количественные цифровые значения. Показатели графы 3 рекомендуется формировать нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3 В графе 4 рекомендуется устанавливать плановый срок в формате ДД.ММ.ГГ.».

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии
по состоянию на 1 _____ 2023 года

Наименование результата предоставления Субсидии, контрольные точки ¹	Единица измерения ¹	Значения результата предоставления Субсидии, контрольной точки		Срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки	
		плановое ¹	фактическое ²	плановое ¹	фактическое ²
1	2	3	4	5	6
Результат предоставления Субсидии : Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями	учреждений	1		31.08.2023	
Контрольная точка 1: заключено Соглашение на предоставление Субсидии на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг	единиц	1		20 мая -31 мая 2023	
Контрольная точка 2: заключено Дополнительное соглашение к Соглашению на предоставление Субсидии	единиц	3		12 июня -10 августа 2023	
Контрольная точка 3: заключены гражданско-правовой договоры на проведение работ с подрядными организациями	единиц	4		01 июня -30 июня 2023	
Контрольная точка 4: работы завершены, документы предоставлены на согласование и оплату выполненных работ	единиц	4		01 августа -31 августа 2023	

¹ Показатели граф 1,2,3,5 рекомендуется формировать на основании показателей граф 1-4 Плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии.

² Показатели граф 4,6 рекомендуется формировать на основании информации о фактически достигнутых значениях результатов предоставления Субсидии, указываемых в отчетности о достижении значений результатов предоставления Субсидии.